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第一章  施工招标公告(资格后审)
本招标项目 南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目 （项目名称）招标人为 南通洋口港拖轮有限公司 ，资金来源自筹。项目已具备招标条件，现对工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
一、项目名称：南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目

二、招标控制价：198.28万元，最高限价：190万，投标报价低于招标人设定的最高限价为有效报价（高于或等于最高限价的投标报价作废标处理）。
三、招标范围：具体为整层室内装饰装修及采购安装部分（包含智能化），暖通设备采购及安装部分，二次消防改造部分，会议室音响话筒视频系统设备采购及安装部分，办公家具采购及安装部分，具体详见施工图纸及清单。

四、工期要求：计划开工时间：2023年2月底（以开工令的开工日期为准），计划竣工时间：2023年5月底，施工总工期：90日历天。
五、投标人资格要求
5.1投标人资质条件：

投标人须具备具有独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程总承包三级及以上的施工资质。
5.2拟派项目负责人资格如下：

投标人拟派的项目负责人须具备投标单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

5.3投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求：

投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；

项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）

（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

a.未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

b.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（4）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）

注：项目负责人为投标人的正式员工，但不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理。 

(5)拟派项目负责人为投标企业正式人员（须提供拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同和投标企业为其缴纳的2022年7月至2022年12月任意连续六个月的有效社保缴费证明）。

(6)其他：
eq \o\ac(□,√)自 2020年 1 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

eq \o\ac(□,√)自2020年 1月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

eq \o\ac(□,√)自2020年1 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

eq \o\ac(□,√)自2020年 1 月 1 日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。
5.4本次招标 不接受 联合体投标。

未尽事宜详见招标文件第二章“资格评审标准及合格条件”。
招标文件的获取：

获取招标文件的时间：2023年1月31日至2023年2月7日（上午8：00－11：30，下午13：30－17：30，节假日除外）
获取招标文件的方式：受新冠疫情的影响，本次招标文件的获取采用邮箱传递的方式，投标人须在2023年2月7日17时30分前将以下文件签字盖章后的扫描件发送至指定邮箱。

（1）投标人的法定代表人领取文件时，应提供企业营业执照和法定代表人的身份证明、联系人及联系方式； 
（2）投标人的法定代表人的授权委托人领取文件时，应提供企业营业执照和法定代表人的授权委托书、联系人及联系方式。

邮箱地址：841641406@qq.com   联系人：程露   联系电话：15365626197

未在规定时间内报名购买招标文件的，视为放弃本项目投标。招标文件及相关资料费用人民币300元/份，售后不退。
七、投标文件递交、开标

投标文件递交截止及开标时间：2023年2月21日14时30分。

开标地点：靖江市滨江国际商务中心B座7楼
（1）投标人法人代表或授权委托人需凭本人二代身份证原件递交投标文件并参加开标会议。    

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、发布公告的媒介：
招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通港口集团有限公司官网(http://www.ntport.com.cn//)”、江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/#/newindex）网上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通港口集团有限公司官网(http://www.ntport.com.cn//)”、江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/#/newindex）网上有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
九、评标办法：
本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章评标办法。
十、联系方式
	招标人：
	南通洋口港拖轮有限公司
	招标代理机构:
	江苏中诚工程管理有限公司

	地址：
	如东县长沙镇洋口港汽车站三楼
	地址：
	靖江市滨江国际商务中心B座7楼

	联系人：
	高义朋
	联系人：
	程露

	电话：
	13862795075
	电话：
	15365626197


第二章  投标人须知及投标人须知前附表
一、投标须知前附表
	序号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目

	2
	1.1
	建设地点
	如东县长沙镇天瑞海港城25号楼9层

	3
	1.1
	建设规模

及标段划分
	南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目，本次招标项目为一标段，工程造价 198.28 万元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料（如有甲供及招标人另行发包的除外）

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	计划开工时间： 2023 年2月底，计划竣工时间： 2023年5月底，施工总工期：90日历天，具体开工日期以甲方通知为准。

	7
	1.1
	资金来源
	自筹资金

	8
	1.2
	招标范围
	具体为整层室内装饰装修及采购安装部分（包含智能化），暖通设备采购及安装部分，二次消防改造部分，会议室音响话筒视频系统设备采购及安装部分，办公家具采购及安装部分，具体详见工程量清单。

	9
	16
	工程报价方式
	按工程量清单计价固定总价报价方式

	10
	12
	投标有效期
	为：60日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13.1
	投标担保金额
	人民币叁万伍仟元整

	12
	14.1
	踏勘现场
	由各投标单位自行踏勘

	13
	18.2
	招标控制价编制依据
	南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目项目甲方提供的图纸、2013《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014版》、2014《江苏省建设工程费用定额》、人工工日单价调整按苏建价 2022（062#）文件执行以及省市相关文件规定、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。工程材料价格按南通市2022年11月份的信息指导价，没有的按市场价考虑。

	14
	20.1
	投标文件份数
	正本壹份，副本 贰 份。

	15
	21
	投标文件送达地点及截止时间
	联系人： 江苏中诚工程管理有限公司 

联系电话： 15365626197 
送达地点：靖江市滨江国际商务中心B座7楼
截止时间：2023年2月21日 14 时 30 分

	16
	24
	开   标
	开标时间：2023年2月21日 14 时 30 分
开标地点：靖江市滨江国际商务中心B座7楼

	17
	36
	履约担保金额
	中标人提供的履约担保金额为合同价款的10% 

	18
	其他注意事项
	1.本项目设计费（63783元）由中标单位承担。

2.本项目招标代理费、评标专家费（按实结算）由中标单位承担，无论投标人如何报价均视为包含在投标总报价中。中标单位在领取中标通知书时须向招标代理一次性付清。招标代理服务收费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的45 %计算。按该费率计算后单项目代理费不足6000元的，按6000元计。

3.本项目办公家具25万，包含在投标报价内。

4.本项目审计费由中标单位承担，包含在投标报价内。

	19
	招标人和招标代理机构
	招标人：南通洋口港拖轮有限公司

地    址：如东县长沙镇洋口港汽车站3楼
联 系 人：高义朋

电    话：13862795075
招标代理：江苏中诚工程管理有限公司

地    址：靖江市滨江国际商务中心B座7楼

联 系 人：程露

电    话：15365626197

E-mail：841641406@qq.com


二、投 标 须 知

(一)总     则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。
    1.3现场条件

    1.3.1施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。
1.3.2施工用水、电：招标人提供施工用水、用电接入点，水电费按照实际发生费用结算，工程结算时不作任何调整。
1.3.3场内外道路：施工用临时道路由投标人自行考虑，相关费用经现场踏勘后列入投标报价，工程结算时不作任何调整。
1.3.4其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。中标单位需协调用户单位的停电沟通工作。
投标人应自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
1.4承包方式说明：承包方式采用工程施工招标的范围内的包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定承包人。

2、投标人资格要求

详见招标公告。

3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2招标文件及相关资料费用人民币300元/份，售后不退。
(二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告
第二章：投标须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：工程量清单

第六章：图纸、技术资料及附件

第七章：投标文件格式

第八章：技术标准和要求
4.2除上述内容外，招标人网上发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3招标文件的获取

4.3.1获取招标文件的时间：2023年1月31日至2023年2月7日（上午8：00－11：30，下午13：30－17：30，节假日除外）
4.3.2获取招标文件的方式：

受新冠疫情的影响，本次招标文件的获取采用邮箱传递的方式，投标人须在2023年2月7日17:30前将以下文件签字盖章后的扫描件发送至指定邮箱。

（1）投标人的法定代表人领取文件时，应提供企业营业执照和法定代表人的身份证明、联系人及联系方式； 

（2）投标人的法定代表人的授权委托人领取文件时，应提供企业营业执照和法定代表人的授权委托书、联系人及联系方式。

邮箱地址：841641406@qq.com   联系人：程露   联系电话：15365626197

4.3.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于 2023年2月14日17时前以不具名的方式发送至4.3.2中的邮箱地址，招标人回复在网上公示。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通港口集团有限公司官网(http://www.ntport.com.cn//)”、江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/#/newindex）网上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通港口集团有限公司官网(http://www.ntport.com.cn//)”、江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/#/newindex）网上有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

    7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 2 日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成，具体如下：

8.1商务技术文件包括以下内容：

8.11资格审查文件包括：

（1）封面；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书(如有授权)；
（3）投标人①企业法人营业执照(副本)②安全生产许可证③投标人资质证书；

（4）拟派项目负责人①有效的执业资格证书②投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书③投标企业为项目负责人缴纳的2022年7月至2022年12月任意连续六个月的有效社保缴费证明；

（5）诚信承诺书(格式见第七章)；

（6）投标保证金缴纳凭证。
8.12施工组织设计；

8.13投标人业绩；

8.14项目管理机构；

8.15投标人认为应该提交的其他文件；

8.16壹套后缀名为“.PDF”格式的电子投标文件、EXCEL文档的全套电子文件(用普通光盘刻录或U盘，电子文件的完好性由投标人负责)。
上述内容提供复印件的，须加盖投标人公章。
8.2报价文件包括：
8.21封面
8.22投标函
8.23已标价工程量清单；

8.24主材、特材和其他需发包人供应的材料用量，发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表。

9、招标文件提供的文件格式(第七章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

    10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

 11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标保证金的形式：转账、电汇、网银、银行电子保函，不接受现金、本票等形式。

13.2投标人必须于本工程开标前(投标文件递交截止时间前)按照规定的时间和方式，及时、足额汇入投标保证金，以保证金到达指定账户的时刻作为有效保证金时限的依据，各投标人应当充分预判因各种因素导致保证金到账的滞后情况，提前做好相关准备，中标单位的投标保证金有效期与投标有效期一致。（帐户名称：江苏中诚工程管理有限公司，开户行：江苏靖江农村商业银行股份有限公司营业部，帐号：3210240011010000016508）。未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。

本工程的投标保证金金额见前附表第11项。

13.3未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还(无息)。

13.4 中标单位的投标保证金签订合同后退还。

13.5投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)放弃中标项目的；

(2)拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

(3)不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

14、踏勘现场

14.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16、投标报价方式

本工程项目采用固定总价合同，工程量清单计价方式报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及人工工资调整等国家政策性风险。不因人工、材料价格变化而调整，不因法律变化而调整（税率调整除外），如无设计变更或合同约定的其他调整，合同总价在合同有效期内固定不变，因工程量变化引起的单价不调整。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
17、投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18、招标控制价
18.1招标控制价编制

18.1.1南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目项目甲方提供的图纸和资料。工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文；“省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知”苏建函价（2018）298号文；《省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》（苏建函价[2022]333号）；《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2022〕379号）；材料价格执行《南通建设工程造价信息》2022年第12期；若《南通建设工程造价信息》无指导价的材料的价格，则按市场价执行。

18.1.2本工程不可竞争费用项目及其费率按苏建（2016）154 号文填写，征税方式采用一般计税法。

19、投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。 

19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

19.5投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。

19.6本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.7投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，施工过程中使用发包人的水电费按实际发生的费用进行结算。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。

19.8因施工场地狭小等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.9投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

19.10投标人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

19.11投标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等各风险因素所产生的费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整，工期不予顺延。

19.12投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

19.13作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

19.14报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.15若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

19.16投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

19.17投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

19.18中标人不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

19.19实际施工中，招标人可以无条件要求中标人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由中标人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由中标人承担，结算时一律不作调整。

19.20本工程所有乙供材料均由中标人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档以上的质量自行市场询价进行报价（部分材料设备已确定品牌的除外）。招标人对材料的质量有认定权（如招标人对中标人采购的材料认定为不合格的，中标人必须重新采购，直至合格为止），施工时中标人需提供样品供招标人选择，涉及到的价格不再调整。

19.21承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆除以及完工后的塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则在工程结算价款中扣除。

19.22弃土处置：本工程弃土需严格按照南通市城市管理局等六部门联合发布的《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土处置管理工作的意见》（通城管发【2012】62号）等规定进行合法处置，并到城市管理局办理相关手续，接受城市管理局的管理。需做到工程弃土由渣土处置资质的单位实施，工程签订合同后一周内，承包人需按规定办理土方处置相关手续，手续完备后工程方可开工建设。施工过程中所有泥浆、渣土、淤泥、清表等建筑垃圾必须运至指定地点，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取1万元/次的违约金,并须重新清运。清运前承包人必须向发包人报备堆放地点，建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中。

19.23中标人必须保护现有道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

19.24本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由承包人承担。

19.25若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

19.26投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行考虑单价措施，超出招标人给定的单价措施范围的，投标人可对单价措施中的“其他”项进行报价，该费用一次性包死并需提供详细的计算式（计算式放入总说明中）

19.27各投标人必须到现场仔细勘察，在投标报价时应充分考虑该工程施工场地现状。

19.28本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所、城管等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

19.29施工地段周边包括但不限于已建设施、高压线以及已完建筑物的保护措施和费用，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不作调整。若因施工导致上述已建设施、建筑物等有破坏的，产生后果及费用由投标人自行承担。

以上所涉及的一切费用列入工程报价中，且本条款中所有涉及的费用一次性包死，结算时不作调整。

19.30本工程生活区和办公区必须采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由中标人自行委托，费用自行考虑。
19.31施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，执行《市政府办公室关于转发市物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》的通知》（通政办发〔2016〕21号），编制专项施工组织设计，经发包人认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，如因措施不到位，达标削减系数达不到1，承包单位将承担所有扬尘排污费用（包含发包人需缴纳部分）。
19.32由于新冠疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。
19.33由于不可抗力因素导致承包人无法按照合同要求的开工日期进场施工，工期予以顺延，合同费用不调整。

19.34家具暂估25万元，包含在投标总价中。经发包人确认后由承包人统一购买，按照实际发生的费用结算。

19.35其它报价要求，详见本工程工程量清单。

(五) 投标文件的密封和递交

  20、投标文件的密封与标志

20.1投标文件分商务技术文件、报价文件两部分，报价文件、商务技术文件均为一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，分别标明“正本”或“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

20.2商务技术文件和报价文件必须分别装订并分袋密封，并在封袋标明“报价文件”或“商务技术文件”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。
电子投标文件(光盘或U盘)单独密封装入在商务技术文件封袋内，在密封袋上注明“电子投标文件”，同时标注“投标人名称”。

20.3所有投标文件都必须在封袋上以显著标志密封并加盖投标人公章和法定代表人章。投标人可将投标文件正、副本密封在同一封袋内。

20.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

21、投标截止时间

投标人须在前附表中第17项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用综合评估法，具体做法参见第三章。

24、招标人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。投标人法人代表或授权委托人需凭本人二代身份证原件递交投标文件并参加开标会议。开标会由招标人或代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 

27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

27.2未按招标文件要求提交投标保证金的； 

27.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

27.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

27.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

27.7明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

27.8投标人的投标报价高于或等于最高限价；

27.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.10除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与招标人提供的不一致；

27.11改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用的；

27.12投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

27.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

27.14未按招标文件要求提供电子投标文件；
27.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.16经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。
28、评标、定标工作在纪检部门的监督下由招标人组织进行。

29、投标文件的澄清

  在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

  书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

32、招标人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人、中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

33、合同协议书签订前中标人应按本须知前附表第17项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金支票或转帐支票。

34、若中标人不能按本须知第33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人(建造师)。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件。

36、中标人在签订合同前必须提供壹套投标文件的Word、Excel文档。
第三章  评标办法
一、评标办法前附表
	1.初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	
	
	签字和盖章
	投标人的签章和法定代表人签字或印章齐全、有效

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件格式
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨

	1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的企业营业执照

	
	
	安全生产许可证
	企业有效的安全生产许可证。

	
	
	资质等级
	具备有效的企业资质证书

	
	
	拟派项目负责人
	符合第二章投标人须知第2项规定

	
	
	拟派项目负责人无在建工程
	符合第二章投标人须知第2项规定

	1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.2项规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.1项规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.1项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第13.1项规定；

	
	
	权利和义务
	投标文件未提出不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法

	2.详细评审

	条款号
	条款内容

	2.1分值构成（100分）
	投标报价：                              60  分

施工组织设计：                          30  分

投标人业绩：                            5  分

项目组织机构：                          5  分

	2.2评标基准价计算方法
	以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为A〔当有效投标文件＞5家时，去掉最高和最低报价后进行平均；当有效投标文件≤5时，则计算评标价平均值时不去掉最高和最低报价，以平均值作为投标平均价A〕。

	2.3投标报价得分计算（60分）
	投标人的投标报价等于评标基准价的，得60分；投标报价高于评标基准价的，每高1%扣0.6分；投标报价低于评标基准价的，每低1%扣0.3分。不足1%的用直线内插法（得分采用四舍五入法保留小数点后两位）

	2.4施工组织

设计

（30分）
	2.4.1内容完整性

（5分）
	对施工组织设计内容是否完整、是否符合现场实际情况等进行评分。本项最低得分3分，最高得分5分。

	
	2.4.2施工机械配备及进场计划（3分）
	对施工机械等是否配备充分，进场计划是否满足要求评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。

	
	2.4.3施工场地布置

（3分）
	对施工现场总平面布置以及以及材料制作或采购方案等安排是否妥当评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。

	
	2.4.4施工方法、方案、技术措施（4分）
	对主要分部分项工程的施工方法是否合理，重点/关键工程的施工方案、措施是否可行评分。本项最低得分2.4分，最高得分4分。

	
	2.4.5材料供应和检验（3分）
	对材料供应及检验是否合理可行评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。

	
	2.4.6施工进度计划

（4分）
	进度目标是否符合招标文件要求、是否可合理可行，保证措施是否可靠进行评分。本项最低得分2.4分，最高得分4分。

	
	2.4.7施工质量保证措施（3分）
	对质量控制以及保修期服务计划和承诺等评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。

	
	2.4.8施工安全保障措施（2分）
	对投标人承诺的施工安全措施与目标是否符合招标文件要求，是否合理可行，保证措施是否可靠等进行评分。本项最低得分1.2分，最高得分2分。

	
	2.4.9文明施工与环境保护（3分）
	对投标人承诺的文明施工及环境保护的目标是否符合招标文件要求，是否合理可行，保证措施是否可靠等进行评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。

	2.5投标人业绩（5分）
	投标人2020年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过类似房屋建筑装修工程有1项得2.5分，本项最高得5分。

业绩证明材料：

每个业绩提供中标通知书（合同）复印件、竣工验收证明及合同期内任一期发票复印件，加盖单位公章。如中标通知书（合同）复印件、竣工验收证明中无法体现装修相关的工程信息，须提供业主出具的加盖公章的有效证明文件。

	2.6项目管理机构

（5分）
	1、拟投入本工程的项目经理具有中级及以上技术职称的得1分；

拟投入本工程的项目经理具有一级建造师（建筑工程）的得1分；

本项最多得2分；

2、对拟投入本工程的主要专业技术人员的专业配置情况、人员素质、经验、综合水平及投入数量进行评分。本项最低得1.8分，最高得3分。

	


注：
1、确定有效报价：投标报价低于招标人设定的最高限价为有效报价（高于或等于最高限价的投标报价作废标处理）。本工程最高限价：190万元。

2、无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与详细评审。
3、本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
二、投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

三、推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐3名中标候选人。
如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

第四章  建设工程施工合同
建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：南通洋口港拖轮有限公司
承包人（全称）：                 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：  

一、工程概况
1.工程名称：    。
2.工程地点：    。
3.工程立项批准文号：         。
4.资金来源：  。
5.工程内容：详见施工图纸和招标文件全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 包工包料 。
二、合同工期

计划开工日期：    年    月。
计划竣工日期：    年    月。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。
三、质量标准

工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价合同。
五、项目经理

承包人项目经理：                     。

其他人员配置组成（投标项目组成员必须到场）：                        。
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点

本合同在     南通洋口港拖轮有限公司      签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  承包方交纳履约保证金且双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执   份。
发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                        （签字）
组织机构代码：              组织机构代码：           
地  址：            地  址：        
邮政编码：            邮政编码：   
法定代表人：                  法定代表人：             
委托代理人：                  委托代理人：             
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
电子信箱：                        电子信箱：   
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
第二部分 通用合同条款

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)中《第二部分   通用条款》。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单；（5）承诺书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1合同当事人：是指发包人、承包人。

1.1.2.4监理人：
名    称：      /      ；
资质类别和等级：    /    ；
联系电话：        /      ；
电子信箱：      /        ；
通信地址：      /        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：              ；
资质类别和等级：        ；
联系电话：              ；
电子信箱：              ；
通信地址：              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。
1.1.3.9 永久占地包括：            。
1.1.3.10 临时占地包括：            。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件修改以及补充文件；（4）投标函及其附录（5）专用合同条款及其附件（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件 

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3天；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸（含设计变更）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人提供详细的施工进度计划、材料进场计划。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：南通洋口港拖轮有限公司；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；
承包人指定的接收人为：项目负责人。
监理人接收文件的地点：/； 

监理人指定的接收人为：/。
1.10 交通运输
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    /         。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。  

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内  。
1.13工程量清单错误的修正

施工内容详见本工程招标图纸的有关要求，工程量参考工程量清单，清单工程量与图纸工程量不一致时，以图纸工程量为准，工程量清单不得修改，在报价中考虑。

2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                    ；
身份证号：                    ；
职    务：                    ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                     。
    发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料，必须按照档案部门的要求进行编制。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，发包人可扣除10%的履约保证金金额。 
承包人需要提交的竣工资料套数：完整的工程技术资料贰份（含竣工图）,其中一套原件线装，一套复印件胶装存档使用；完整的工程结算资料二套胶装（一正一副）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。
3.1.2承包人应履行的其他义务：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人审核批准后执行，所需费用包含在合同价内。若施工可能涉及对周边已建工程造成影响，必须提前向发包人报备确定施工方案及要求，不得擅自施工，否则由此产生的责任均由承包人承担。

⑧施工场地清洁卫生的要求：按市级文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人20%的履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从工程款中扣除。

⑨双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因发包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

⑩承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并在合理的时间内完成设计变更。
⑪承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除并且支付违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                    ；
身份证号：                    ；
建造师执业资格等级：          ；
建造师注册证书号：            ；
建造师执业印章号：            ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    ；
承包人对项目经理的授权范围如下全面履行本合同工程的施工管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、技术、工程进度、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责，听从发包人的指挥。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每月有26天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳养老保险证明的违约责任：除须补交资料及补齐手续外，另须交纳违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取违约金。每月累计缺勤3次，且未经发包方认可，发包人有权更换项目经理，承包人承担由此发生的全部责任和损失，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：派驻现场的项目经理应与投标文件一致，必须保证施工全过程在本项目工地工作，更换项目经理必须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金。项目经理必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假，详见16.2.2承包人违约的责任。

在合同签订过程中发现项目经理有在建工程未处理完毕的承包人向发包人支付罚款2万元，并要求承包人在约定时间内完成在建工程未处理完毕事项。未能完成的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
3.3承包人主要施工管理人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前除项目负责人外，现场施工管理人员最低配备要求为：施工员1名、安全员1名。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换人员5000元/次/人）。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人现场代表同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的合同中明确的项目部主要成员在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到发包人书面认可，同时须向发包人支付违约金。项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。

施工过程中施工项目经理部管理人员（施工员、安全员）与签订合同人员不一致的，承包人向发包人支付违约金1万元/次/人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发现主要施工管理人员（施工员、安全员）不在现场发包人有权收取承包人违约金。如缺勤次数达到3次/月，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员，并收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
3.5 分包


3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定（如有）：/

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   无   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       是      。
☑承包人提交履约保证金的方式、金额和时间：
①递交方式及时间：中标人须在中标结果公示结束后30日内提交合同总价10％的履约保证金（可使用银行转账或银行保函或经发包人认可的工程保险方式递交），未按要求缴纳履约保证金的，发包人有权取消中标人的中标资格。
②金额：履约保证金为合同总价的10%，计     万元（其中质量履约保证金为合同价的2%，工期履约保证金为合同价的2%，安全文明履约保证金为合同价的2%，人员到岗履约保证金为合同价的1.5%，竣工资料履约保证金为合同价的1.5％，农民工工资履约保证金1%）。

③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方提交履约担保的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
因工期延误导致履约担保时间延长，承包人应在到期前一周内完成履约担保的续保，由此增加的费用及风险包含在合同总价中，投保人自行考虑。如果承包人拒绝续保，发包人有权从工程款中按产值的10%进行扣除。

④履约保证金的退还：

质量履约保证金，承包人必须达到合同约定的质量标准及创优目标，达不到标准及创优目标的（非承包人原因除外），除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理、整改；经返工、修理、整改后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担；承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。工程一次性验收达到合格要求及施工组织设计中承诺的要求，且未出现质量事故的（须有竣工验收报告作为附件）该质量履约保证金一次性无息退还；否则每增加一次验收程序，承包人向发包人支付质量履约保证金的20%作为违约金；

工期履约保证金，施工总日历天及阶段性工期目标（如有）必须符合合同要求（须由发包人书面确认），承包人完成所有的单位工程并通过竣工验收合同后无息退还。因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期履约保证金不予退回，承包人另按合同约定承担逾期责任。

安全文明履约保证金，在施工过程中无任何安全事故（须由发包人书面确认），承包人完成所有的单位工程并通过竣工验收合同后无息退还（一旦出现安全事故，安全文明履约保证金不予退还，且还须承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任）；

人员到岗履约保证金，施工期间经发包人考核未达到要求的，应按合同约定予以处罚，并扣除部分或全部人员到岗保证金。

竣工资料履约保证金，若未达到招标文件要求，该保证金不予退还；

农民工工资履约保证金1%：承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国令第724号文）相关执行。承包人在施工期间未发生拖欠农民工工资的情况，未发生工人讨薪等负面新闻报告的情况，按照相关规定做好关于农民工工资发放书证记录等资料，该保证金待工程竣工验收合格后，无息返还。承包人在按合同约定工程款支付节点申请支付前需提供本次已支付农民工工资银行凭证、流水账单等资料作为申请付款资料附件，若无相关资料，不得申请工程款支付。若承包人在工程竣工验收合格前出现逃避、拖欠农民工工资的情况，发包人有权优先动用该保证金用于农民工工资发放，直至该保证金全部扣除完止，承包人不得提出异议。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  /     。
关于监理人的监理权限：  /     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /     。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：            /                ；
职    务：          /            ；
监理工程师执业资格证书号：    /   ；
联系电话：            /           ；
电子信箱：         /              ；
通信地址：          /            ；
关于监理人的其他约定：      /        。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。
关于工程奖项的约定：工程质量达不到协议书中约定的质量标准的,没收履约保证金的20%作为违约金   。

5.2.2发包人对承包人所采购材料设备的要求：
本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，并保证产品质保书或出厂合格证齐全；承包人承诺严格执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及江苏省建设厅的相关规定，按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。
承包人必须在发包人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。根据检测机构的试验合格报告，由发包人确认后支付一次检测费用；试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。
承包人根据规范和合同约定进行的上述检测，与发包人对工程质量的检测不应混同，做到独立、平行检测，各自履行自己的义务。
承包人必须对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按规定严格把关，如因材料问题出现质量或安全事故，或者由材料问题引发的其它质量或安全事故，概由承包人负全责，并赔偿全部损失。
发包人对材料检测结果的认可，只是履行监督的形式审查，不得理解为对本合同义务的修改或变更，也并不减轻或免除承包人的任何责任和义务。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经发包人批准，工程的任何部位都不能覆盖，在得到发包人的书面认可后方可覆盖。
发包人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，并视情节严重向承包方收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表批准后实施。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经发包人代表签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（4）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

（5）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人10%-20%的履约保证金金额。

（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

（7）凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除20%的履约保证金金额外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任，并视情节严重收取承包方违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。做好场地清理及相关工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从工程款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。
6.1.9安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，详见16.2.2承包人违约的责任。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。若因承包人原因产生不良后果的，由承包人承担一切责任，详见16.2.2承包人违约的责任。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
6.1.10 承包人应做好施工现场封闭施工，施工现场及取土区扬尘控制等安全文明措施，若发包人日常检查中发现上述安全文明措施不到位的，则对承包人处以3000元/次罚款；若因上述措施不到位，导致防尘办等相关部门对片区及指挥部考核扣分或处罚的，发包人将以防尘办等相关部门罚款标准的20倍对承包人进行处罚。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人审批，施工组织设计经发包人认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天  。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内  。

7.2 施工进度计划

承包人收到发包人的修改意见后，须在3日内按要求修改到位并报送发包人，逾期视为已确认。

7.2.2 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

7.3.2开工通知
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
本条通用合同条款修改为“在合同履行过程中，有下列情况的： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在严重错误或疏漏的；

（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（5）发包人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（6）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①因发包人原因（包括但不限于项目立项、拆迁等）造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；②因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的10%以上的；③由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害及疫情防控。
上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人同意放弃误工、窝工等索赔权利，工期可申请顺延，但费用不予调整。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，按10000元/天的违约金进行处罚并在当期工程款支付中扣除，直至全部履约保证金被扣除。结算时若有人工调整的，延误期人工不予调整。若全部履约保证金被扣除的，发包人有权解除本合同，要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同价款的10%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括停水、停电、扰民和民扰、市政影响等不利因素的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
因不利物质条件影响承包人施工的，不论工期是否顺延，承包人不得据此向发包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）指项目所在地50年以上一遇的罕见气候现象【包括发生烈度六度(含六度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水】等引起的延误的情况  ；
7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

通用合同条款本条中“因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。”修改为“因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的延误的工期，合同费用不予调整。”

7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不设提前竣工奖 。

8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备 /。
发包人供应材料设备的结算方法：/。
8.2承包人供应材料与工程设备
（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向发包人报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师验收合格后方可进入施工现场使用。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用（仅限建筑材料、构配件一次复试合格的情形）。
（3）发包人在招标时推荐品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人认质认生产厂家后方可采购。如承包人使用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌且须征得发包人同意。
（4）发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，发包人有权终止使用；当现场抽检材料和设备与留样不一致时，视作不合格，发包人有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。
（5）发包人对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按发包人要求的时间内作退场处理。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（6）招标时暂估价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。
（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝使用不符合要求的材料、器材、设备。无论何种原因，承包人或其专业分包单位在工程中使用不合格材料的，经发包人或者行政主管部门查证属实的，发包人有权收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
（8）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的，经发包人确认对图纸或清单进行确认后方可施工。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 含在合同价中 。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：凡是承包人采购的材料、设备应在采购前向发包人提供样品及规格、产地、所供应材料合格证等资料，经发包人确认后方可使用。发包人保留对材料供应的支配权。凡是招标文件（工程量清单）中暂定单价的材料设备，承包人须提前25天以上向发包人提出，且在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送发包人。凡是招标文件（工程量清单）中予以明确材料品牌、生产产家和规格型号的，承包人必须按招标文件（工程量清单）、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人。发包人对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。

（1）招标时已推荐材料品牌、规格、型号及质量要求的，施工过程中必须严格按要求使用材料，中标后不得以任何借口要求招标人更换材料或加价。承包人应对所有进场材料的质量按有关规定进行严格把关，必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如因材料出现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担，由此发生安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。施工中所有的材料必须符合国家或行业有关质量标准，材料必须报验并得到发包人的确认后方可使用。在合理使用寿命内因承包方材料质量问题而导致的一切责任由承包人承担，并赔偿相应损失。

（2）发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人自行承担。发包人根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。承包人用于施工的材料凡涉及到后增加或发包人抽检不合格产品，发包人保留甲供权利，承包人须无条件配合安装验收到位。

（3）对未设暂估价，且未指定品牌的材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料须使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。
（4）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人进行检测，发生的费用按相关规定执行。

（5）承包人及承包人管辖分包人在材料进场前按约定要求提前上报资料并提供小样用于封存，待手续齐备、样品得到认可后，方可批量进场。严禁材料、设备等先行进场后从中随机抽取作为小样封存，如出现不按约定流程办理材料、设备进场的情况，每发现一次，承包人需支付10000元/次的违约金。

(6)各投标人根据招标人提供的推荐品牌自行报价；投标文件中未注明品牌的，施工过程中，发包人可指定使用推荐品牌中的任一种品牌。如经核实上述品牌中缺少本工程所要求的型号或规格等，则由承包人提出书面申请，经发包人同意后方可换用其他品牌。

（7）若承包人不按上述有关条款采购材料，则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：要符合相应试验规程的要求，并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该设备前，需经过发包人与承包人共同核定   。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /    。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：     按通用条款执行    
10.3变更程序
设计变更、签证资料必须及时经发包人书面确认，隐蔽性工程的变更签证上报资料要在5日内办理完。
合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核。
承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或以技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。

10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:：

（1）工程量按实计量；

（2）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（3）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（4）合同中没有适用或类似的综合单价，则按投标时的价格水平计算，即按投标时的组价方式，有让利的同比让利。经发包人确认后执行。
10.5承包人的合理化建议
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1  种方式确定。
第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； 

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人认质认价后，方可用于该工程的施工。家具暂估25万元，发包人确认后由承包人统一购买，按照实际发生的费用结算。

10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额主要用于可能产生的工程量变更和补充等。暂列金额待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按履行报批程序后方可使用。此费用按实际发生确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动引起的材料价格均不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：    /     。
风险费用的计算方法：              /                。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。
2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本合同为固定总价合同，不因人工、材料价格变化而调整，不因法律变化而调整（税率调整除外），如无设计变更或合同约定的其他调整，合同总价在合同有效期内固定不变，因工程量变化引起的单价不调整。 。

风险费用的计算方法：          /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：              /             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  25%            。

预付款支付期限： 本合同生效后，发包人收到承包人提交的履约保证金或者履约保函（合同总价款的10%）及与本期付款等额的增值税专用发票后10个工作日内 。

预付款扣回的方式：          /                 。

12.2.2 预付款担保

   承包人提交预付款担保的期限：         /                     。

预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：南通洋口港拖轮有限公司办公用房装修服务项目项目甲方提供的图纸、2013《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014版》、2014《江苏省建设工程费用定额》、人工工日单价调整按苏建价 2022（062#）文件执行以及省市相关文件规定、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。工程材料价格按南通市2022年12月份的信息指导价，没有的按市场价考虑。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：               /                。
12.3.3 单价合同的计量  
关于单价合同计量的约定：/
12.4 工程进度款支付
12.4.1工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：/

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：   /      。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：        /    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：       /           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程具备配套工程施工条件后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则在工程竣工结算价款中扣除，并收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收人员全部撤离现场后仍然有配合发包人的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
单位工程竣工验收备案后30天内提供完整的工程技术资料贰份（含竣工图）,其中一套原件线装，一套复印件胶装存档使用，要满足工程备案要求；完整的工程结算资料贰套胶装（一正一副）。如不能完成则资料履约保证金不予退还，并发包人向承包人收取违约金。逾期提供竣工资料，发包人可拒绝递交审核或延期审核，由此带来的一切后果由承包人承担。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认。严格按照现场实际与相关技术资料编制竣工图，如发现竣工图与现场实际不符的，资料履约保证金不予退还，并发包人向承包人收取违约金，承包人承担延期审核带来的一切后果，详见16.2.2承包人违约的责任。

本合同生效后，发包人收到承包人提交的履约保证金或者履约保函（合同总价款的10%）及与本期付款同额的增值税专用发票后10个工作日内，支付合同总价的25%。工程进度达到50%，承包人向发包人提交付款申请单，经发包人代表认可后，承包人提供本期付款同额的增值税专用发票后10个工作日内，支付合同总价的35%。

工程竣工验收合格，且收到同额的增值税专用发票后60日内支付合同总价的20%，工程结算经发包人认可后60日内且收到工程结算审定价减去已付款后的等额增值税专用发票，支付至工程结算审定价的97%。余款待质量保修期满，由发包人代表确认后结清。（未付款项均不计利息）

每次申请付款时，承包人均须按照增值税相关规定提供增值税专用发票和完税证明，发包人采取见章付款模式（由发包人在竣工结算表上签字盖章确认），按时进行支付。如若因承包人原因无法付款，发包人不承担延期支付款项的违约责任。

承包人提交竣工付款申请单的期限：      /             。
竣工付款申请单应包括的内容：        /              。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：        /  　　　　。
发包人完成竣工付款的期限：　　　 /　　　　　
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　　　　/　　　　。
14.4 最终结清         /         。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：              /                  。
承包人提交最终结算申请单的期限：            /           。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  　/　 。
（2）发包人完成支付的期限：      /　　。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：             /              。

15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：  是  。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：   /        ； 
（2）  3  %的工程总价（审计后）；
（3）其他方式:               /              。
15.3.2 质量保修金的扣留 
质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式:     /     。
关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后2小时内    。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：免。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：免  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：免   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：免。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：免  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：免。
（7）其他：        /         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：详见16.2.2承包人违约的责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：以下1-6项如与前文不一致，从重处理。
1、承包人现场主要管理人员违约的责任

1.1项目经理
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以发包人审批的开工报告为准）起，项目经理保证每月26天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
1.1.1项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取5000-10000元/次的违约金。每月累计缺勤3次，且未经发包方认可，发包人有权更换项目经理，并处1万元/次的罚款，由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
1.1.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，不得更换，工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，除须经发包人书面批准外，并向发包人缴纳违约金1万元/次。
1.1.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：本合同中的的项目经理经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/次的违约金。
1.2承包人项目部主要施工管理人员
1.2.1承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派本合同中承诺的技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、测量员到施工现场负责施工管理，坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，且保证施工全过程在本项目工地工作，若有变动，除须得到发包人书面认可外，同时须向发包人支付2万元/次/人的违约金。
1.2.2承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部的技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员必须在本工程施工期内必须每月出勤达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场时必须向发包人请假。未经发包人同意，发现施工管理人不在现场的，发包人有权收取承包人500-2000元/人/次的违约金。每月累计3次，且未经发包方认可，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员，同时承包人须向发包人支付1万元/次/人的违约金。
 1.2.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换安全员和施工员1万元/次/人）。
1.2.4承包人必须确保在施工期间24小时派驻指定管理人员进行现场指导管理，对现场突发情况第一时间报告发包人，否则发包人有权对承包人收取10000元的违约金。
2、承包人安全文明施工及质量违约的责任
2.1安全文明施工
2.1.1承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，罚没全部安全文明履约保证金，并视情节严重向承包方收取1万-5万违约金。
2.1.2承包人施工过程中，如果本工程在各类检查中被认定为不合格工地的，承包人向发包人支付2万元/次的违约金，并作为不良记录；如被通报批评三次，发包人有权终止合同，验收合格的工程量按60%结算款项，所有损失由承包人承担。
2.1.3工程开工后，项目部必须至少安排1名24小时专职值班电工（证件齐全），如被发包人发现无故不在岗，承包人向发包人支付2000元/次的违约金。
2.1.4承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给发包人审查，施工中持证上岗。在特殊工种的施工中，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取5000元/人/次的违约金，累计3次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。
2.1.5承包人出现严重安全事故，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。
2.2质量
2.2.1承包人的施工质量不符合要求时，发包人有权要求承包人进行整改，承包人若无正当理由拒不整改的，发包人根据严重程度有权对承包人收取1000～5000元的违约金；如因承包人拒不整改导致施工出现严重质量问题的，发包人有权根据严重程度对承包人收取5～10万元的违约金。
2.2.2若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度发包人按每起1～5万元向承包人收取违约金。若存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，并罚没全额履约保证金，验收合格的工程量按60%结算款项。
2.2.3承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求到发包人指定的实验单位对材料、设备进行必要的实验、检验，如发现质量问题，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题不予处理，继续施工，由此引起返工造成的材料、人工、机械、工期顺延等一切费用全部由承包人承担。发包人根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，发包人有权按5-10万元/次计取违约金。
2.2.4本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，同时，承包人应向发包人支付2万-5万元违约金。
2.2.5承包人在施工过程中，如有以下情形:1、隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的；2、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的，发现一次收取违约金一次，发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金。
2.2.6不论何种形式的检查被发现偷工减料、以次充好的情形，按单项工程造价的10%收取违约金。
3、 承包人工期违约的责任
3.1需要由承包人提供的文件，包括：图纸会审及设计交底后一周内提供详细的施工组织设计、总进度计划。图纸审查合格后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人提供详细的施工进度计划、材料进场计划。每周四向发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表。施工组织设计经发包人认可后方可开工。发包人批准的施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。承包人不按时报送以上资料，造成发包人无法判断工程进展顺利进行的，发包人可按照实际情况发向承包人收取1000-5000元的违约金，并可拒付相应部分工程款，责任由承包人承担。
3.2承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金1000-5000元/人/天。
3.3若承包人未按期开工，则发包人按延期2000元/天向承包人收取违约金；若超过7天，则按延期5000元/天向承包人收取违约金；若超过15天，则发包人有权终止合同，履约保证金不予退还。
3.4承包人连续3次未能按照月度施工计划完成工作或按施工计划确定的工期拖延达到三十日的的，发包人有权解除合同,发包人解除合同的, 验收合格的工程量按60%结算款项，承包人应当向发包人支付违约金，违约金的计算方式为下列项目的总和：1、本合同价款的10%，2、商誉损失赔偿金100万元，3、其他前述未列的实际损失。发包人确定解除合同的，承包人在收到解除通知书后应当在三日内予以撤离现场（包括施工人员和承包人自己的机械设备），逾期一日向发包人支付5万元违约金。承包人不得以工程价款未决算或结算为由滞留现场。逾期未拆除或撤离现场的施工机械视为承包人遗弃不要，由发包人自行处理。承包人实际撤离后应向发包人发出已撤离书面通知，否则发包人有权视为未撤离。
3.5实际进度滞后计划进度时，承包人在接到发包人通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金1000-5000元/次。实际进度严重滞后进度计划明显不满足工期要求时，则工期保证金不予退还。
3.6因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，每拖延一天按1000元/天的违约金进行处罚并在履约保证金或工程款支付中扣除，直至全部履约保证金被扣除。若全部履约保证金被扣除的，发包人有权解除本合同，要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。
4、承包人变更及签证违约的责任
承包人根据工程需要提出工程变更，须由发包人审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。发包人需设计变更的，及时给予承包人图纸或书面通知，承包人按收到的变更图纸或通知进行变更施工，并受其约束。
4.1承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况进行处罚，向承包人收取1～10万元的违约金。
4.2设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在二十八日内办理完，逾期不予补办。
4.3现场签证严格按照发包人有关现场签证管理及流程进行，现场签证要由发包人现场代表确认，并加盖工程部印章方可生效。如承包人的设计变更和现场签证增加的工程量未按发包人有关现场签证管理及流程进行，在结算时发包人全额不予以结算。
4.4在保修期结束前，承包人在接到发包人下发的有效的设计变更通知单后，应立即着手实施，不得以价款未定为理由，拒绝承担该项工作内容，否则造成的工期及一切费用损失均由总承包人负责，向承包人收取1～10万元的违约金。
4.5承包人接受发包人发出的变更通知单实施后28日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包方递交完整变更签证费用计算书；逾期5天申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由承包方自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由承包方自动扣减并对施工单位处以审核造价5%的违约金。
5、承包人资料违约的责任
5.1承包人在施工过程中，施工期间工程资料不能及时到位的，发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金：
5.2单位工程竣工验收备案后28天内提供完整的工程技术资料贰份（含竣工图两套）,其中一套原件线装，一套复印件胶装存档使用；完整的工程结算资料贰套胶装（一正一副，竣工图一套）。如不能完成则资料履约保证金不予退还，如不满足工程备案要求，逾期提供竣工资料，发包人可拒绝递交审核或延期审核，由此带来的一切后果由承包人承担。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报有关部门审计。
5.3严格按照现场实际与相关技术资料编制竣工图，如发现竣工图与现场实际不符的，扣除资料履约保证金并承担延期审核带来的一切后果。
6、承包人其他违约的责任
6.1、本工程施工工地扬尘控制必须满足通政办发【2019】58号文要求，承包人应对实施范围内相关工程施工工地扬尘采取控制措施，配合好相关主管部门对现场检查和考核工作。工程竣工验收合格后，则扬尘污染防治增加费按有关部门核定的结果计取；凡扬尘防治措施不落实、履行职责不到位的，被相关主管部门责令限期整改、通报批评、警示约谈、行政处罚或因扬尘防治被有关媒体曝光的，则结算时现场安全文明施工措施费不计取。 
6.2发包人正常付款条件下，承包人不得拖欠农民工工资。若出现拖欠农民工工资情形，被行政主管部门通报或约谈的，则发包人有权按10 -30万元/次计取违约金。
6.3廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。
6.4中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收履约保证金，并取消中标资格。
6.5施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金。
6.6承包应综合考虑施工过程中发生或产生的余土、淤泥、泥浆、渣土等建筑垃圾运输、清理等运出涉及的所有费用，涉及的所有费用已由承包人自行考虑并包含在本合同价中，结算时一律不再调整（施工过程中所有余土、泥浆、渣土、淤泥等清运必须由中标人自行合理合法处置，并符合有关部门规定，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取10万元/次的违约金，并承担二次运输）。
6.7在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金。
6.8承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并且承包人按5000元/天向发包人支付违约金。
6.9验收后如承包人不及时承担维修责任，甲方可另行指定其他维修单位，3%质保金不予退还。
6.10承包人在上述条款之外的违约责任：承包人违反现场管理制度的管理行为，按照严重程度分别处以1000-5000元的违约金；违反现场管理制度的个人行为，按照严重程度分别处以500-2000元的违约金。违约金决定由发包单位专业工程师提出，附违约金决定说明和佐证材料，由项目负责人进行审核，报发包人审批后方可处罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。  

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /     天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员（包括自身人员以及为履行合同聘请的第三方的人员）办理意外伤害保险及工伤保险并支付保费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

因工期延误导致工程保险及其他保险时间延长，承包人应在到期前一周内完成工程保险及其他保险的续保，由此增加的费用及风险包含在合同总价中，投保人自行考虑。如果承包人拒绝续保，发包人有权从工程款中进行扣除。

18.7 通知义务

   关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  按通用条款执行          。

其他事项的约定：                /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地      人民法院起诉。

21.补充条款
21.1.发包人根据工程建设情况安排有权取消合同中任意一项工程量，该部分的合同价格相应扣除、不予支付，在合同总价中扣减。

21.2.由于征地拆迁或者不可抗力因素导致承包人无法按照合同要求的开工日期进场施工，工期予以顺延，合同费用不调整；作为一个有经验的承包商，应重点考虑季节天气因素，夏季高温导致苗木成活率偏低，承包人必须采取相应的有效措施保证苗木的成活率，相应费用已在投标报价中考虑。

21.3.承包人施工期间必须保护周边已建工程，如施工可能涉及对周边已建工程造成影响，必须提前向发包人报备确定施工方案及要求，不得擅自施工，否则由此产生的责任均由承包人承担。

21.4. 施工过程中涉及环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

21.5. 本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。

21.6. 如承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。

21.7．本工程竣工结算以工程结算审计结果为准。承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后，工程审计核减率在5%(包括5%）以内的，审计费用全部由发包人确认后承担；其中核减率在5%-10%（包括10%）的，审计费用发包人与承包人各承担全部审计费一半；核减率超过10%的，所有审计费用全部由施工单位承担，费用从工程款中直接扣除。承包人应如实报送工程竣工结算,所有审计费用全部由施工单位承担，承包人审计费用从工程款中直接扣除。
21.8. 如果工程中标后，因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，经发包人同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

21.9. 承包人已充分考虑并为主做好工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工的情况，并承担所发生的费用，不再承担此类费用。

21.10. 承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工。如果本工程在各类检查中被认定为不合格工地的，每有一次发包人收取承包人2万元的违约金，并作为不良行为纪律在案；如被通报批评三次的，发包人有权终止合同，验收合格的工程量按60%结算款项，所有损失由承包人承担。

21.11. 承包人已对地面以上及以下建筑垃圾、生活垃圾等杂物的清理费用在自行踏勘现场后报价并包含在合同价中，结算时概不调整。

21.12. 承包人已仔细踏勘现场，所涉及的建筑垃圾清运等相关的费用已包含在投标总价中，结算时不再调整。

21.13. 承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容，如拒绝，发包人有权拒绝其文明施工措施费考评申请。

21.14. 在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此相起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

21.15. 若承包人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

21.16. 按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。

21.17. 在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。

21.18. 承包人按图施工，如需变动，承包人需书面提出经发包人签字确认之后，方可改动；如发现承包人未经发包人同意私自更改苗木品种，承包人应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应足额赔偿，同时质量保证金不予退还。

21.19. 本工程检测费用（发包人委托的第三方质量检测除外）由投标人在投标报价时综合考虑并计入投标报价。
21.20. “非道路移动机械满足环保要求”参照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 （环大气[2018]179号）和《关于印发江苏省柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通 知》（苏污防攻坚指办〔2019〕40号）的有关规定执行。

21.21. 施工地段周边包括但不限于已建设施、高压线以及已完建筑物的保护措施和费用，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不作调整。若因施工导致上述已建设施、建筑物等有破坏的，产生后果及费用由投标人自行承担。

21.22. 承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等各风险因素所产生的费用和损失，由承包人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整，工期不予顺延。

21.23材料管理约定
（1）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（2）本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，承包人在报价过程中已作充分考虑。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不符合要求的，承包人必须重新采购，直到符合要求为止），施工时承包人需提供样品供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

（3）暂估价的乙供材料无特殊情况时(如有)，应由承包人采购、发包人认质认价。若因非发包人原因而承包人又不愿采购时，发包人可自行采购。承包人须承担由此造成的误工等责任。发包人有权要求承包人采用公开招标的方式确定暂估价及其分包人。

（4）为了统一整体形象，招标人可选定某一品牌材料（设备）作为中标人采购的认质认价材料，认质认价材料（设备）单价为招标人认定价格（不下浮），中标人并应承担由于认质认价造成的付款资金压力。

（5）暂估价材料采购前须提前30天报发包人办理手续，确认后方可购买。承包人对需要进行认质认价的材料，应提前1个月向发包人递交认质认价材料计划表，计划表中应明确材料设备档次、参数、规格等详细要求，同时计划表中应提供不少于3个品牌的询价报价，同时承包人对于发包人的材料认价价格须无条件接收。

（6）承包人已在投标报价时考虑使用国产中档且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

21.24.工程结算约定
1、工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。

2、工程最终结算价以审计单位的最终审定价为准。

3、下列费用在竣工结算时不作任何调整：

a因施工场地狭小而发生的一切费用。

b承包人对工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失。

c承包人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用。

d各投标人自行踏勘施工现场并根据工程特点及实际情况，自行拟定切实可行的施工方案，对工程的各项措施项目费自行考虑并计入报价，工程结算时不再调整。

e对未设暂估价，且未指定品牌范围的材料，承包人在报价时已考虑使用符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

f与本工程相关专业承包商间的协调、配合、通信关系，由承包人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的一切费用由承包人自行承担，并相互做好成品保护工作，承包人应确保各分项工程满足设计图纸，不再另行支付任何涉及工序交叉影响的一切费用。

g 承包人自行踏勘现场后根据施工现场情况及现行规定，自行拟定切实可行的施工方案，合同总价中已综合平衡考虑与工程相关专业承包商间的配合、施工机械设备、材料进出场、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的各项措施项目费等所有费用，施工过程中就配合相关问题自行与工程相关专业承包商协商处理，不得以总包配合、场地、施工现状及条件等为由提出额外要求和增加工程费用，不再对此项费用另行签证。

h 为确保正常通行，与主路衔接处理，包括但不限于临时道路的搭建，混凝土浇筑等产生的费用。

i 施工地段周边混凝土老路面破除、已建设施、高压线以及已完建筑物的保护措施和费用。

j 不可竞争费用。

k 若本工程因甲供或分包项目较多引起结算价小于投标价，承包人不得提出相关费用补偿。

l 本项目招标文件、合同条款规定的其他不可调整的项目。

21.25.民工工资
1、承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。
2、承包人应按时支付民工工资，材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。
3、承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。
21.26.招标文件约定的内容均作为本合同的附件。
21.27.样板管理：分材料样板和工程施工样板。在编制工程进度计划时，项目部应制订材料样板计划及实体样板施工计划，详细列明样板清单和定样时间，包括设计完成时间、成本分析时间、样板施工时间、样板确定时间等。材料样板及工程施工样板内容由发包人在施工前另行确定。
材料样板应为材料进场验收时的重要依据，承包人需按合同约定之时效，提供样板材料用于现场封存。工程施工样板应在分项工程成规模施工前实施，承包人需按样板先行制度，做好样板实体制作、施工、安装、标注等工作。

样板标准确认：

施工单位在材料大批进场之前，应向工程部报送材料样板，工程部会同成本合约部组织项目部对施工单位的样板签字封样（注明材料名称、品牌、系列、规格、色别及主要使用部位等基本信息），一式三份：工程部、成本合约部、项目部各存一份。对于较复杂的材料样板，设计师还应到现场向项目部进行交底。

项目部留存的样板是进场材料进场验收的重要依据，项目部应安排专属空间保存材料样板，并做好归类，整齐放置。

在分项工程开工之前，施工单位必须先进行样板施工，验收合格后方可大面积展开。

A 施工样板的验收工作由项目部负责牵头组织，工程部、设计单位、施工单位共同参加。

B 涉及外观效果的施工样板验收，样板确认工作由工程部主导。

C 验收合格后，施工单位、项目部、设计单位、工程部在《样板确认单》签署验收意见。

D 若验收不合格，施工单位对样板进行整改或重做后，再提请项目部择期进行二次验收。验收合格后，参加人员需填写施工单位上报的《样板确认单》。
23.28.弃土处置：本工程弃土需严格按照南通市城市管理局等六部门联合发布的《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土处置管理工作的意见》（通城管发【2012】62号）等规定进行合法处置，并到城市管理局办理相关手续，接受城市管理局的管理。需做到工程弃土由渣土处置资质的单位实施，工程签订合同后一周内，施工单位需按规定办理土方处置相关手续，手续完备后工程方可开工建设。施工过程中所有建筑垃圾必须运出指定范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取1万元/次的违约金,并须重新清运。清运前承包人必须向发包人报备堆放地点，建筑垃圾处置费均已包含在合同价中。
附件
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附件9：安全履约保证金管理办法

附件3：    

工程质量保修书
发包人（全称）： 
承包人（全称）： 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。 
一、工程质量保修范围和内容 
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 
二、质量保修期 
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。 
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 
竣工验收合格后一年内免费维修保养。 
三、质量保修责任 
3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用由承包人承担。 
3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 
3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。 
4.保修费用 
4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 
4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。
  5.其他 
5.1.双方约定的其他工程质量保修事项： 
5.1.1本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为工程审定价的3%。 
5.1.2质量保修金额的返还：工程质量保修期满且无工程质量问题后返还剩余质量保修金额。 
5.1.3质量保修金额不计利息。 
5.1.4承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。 
5.1.5因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。若同一部位发生同样的质量问题，将支付5000元违约金。 
5.1.6 报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由建设单位承担。 
5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                   承包人(公章)：            

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)： 

年  月  日                       年   月  日      

附件4：
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人         （以下简称“甲方”）与承包人                （以下简称“乙方”），特订立如下双方合同。
1.双方的权利和义务
（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
   2.甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
   3.乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    4.违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
    5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6.本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。
    7.本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。
<以下无正文>
(本页无正文)
发包人(公章)：                           承包人(公章)：                   
地  址：                                 地  址：                         
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：                 

附件5： 

安全生产合同
为在                施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“甲方”）、承包人      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
      1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程合同中的有关安全要求。
    2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为合同附件，正本和副本份数与合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。
<以下无正文>
发包人(公章)：                           承包人(公章)：                   
地  址：                                 地  址：                         
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：                 
附件6：
不拖欠民工工资的承诺
致:南通洋口港拖轮有限公司
我单位在工程施工招标中，有幸中标，在这项工程的实施过程中，我们除响应本项目招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺:
1、在项目实施过程中，我单位将根据工程进度，及时支付农民工工资，不从农民工工资中扣留质保金等其他费用，同时也不以工程变更或计量支付未批复为借口延期支付农民工工资。如果项目资金不能及时到位，我单位将用自有流动资金及时支付农民工工资，避免恶意拖欠。
2、解决好农民工食宿问题，确保食堂卫生，住宿整洁。
3、若我单位违背上述承诺，拖欠农民工工资，同意相关部门在我单位提交的农民工工资履约保证金中予以解决，并接受发包人和相关部门的处罚。
4、我单位若拖欠民工工资引起民工上访事件，发包人将有权无条件地暂停支付工程款用于支付民工工资，或启用履约保证金以及发包人应付我单位的任何款项用于支付民工工资。我单位因拖欠货款、工程款而使其直接向发包人、发包人追索价款或到发包人处政府滋生事端的，我单位应向发包人支付本合同价款1％的违约金，发包人有权启用履约保证金或动用发包人应付我单位的任何款项支付货款或工程款。我单位出现拖欠工资等债务纠纷或在现场产生公害等不正当行为，或发生其它给发包人造成不便或影响公众形象的事件，则每出现一次上述情况，我单位应向发包人支付人民币5万元的违约金。若违约金无法弥补发包人的损失，我单位应额外赔偿经济损失，即使这种不正当行为或违约是在工程竣工之后发现。
5、发包人将定期或不定期对我单位施工期间的农民工工资发放进行调查，每调查发现一次我单位及其下属分包人拖欠民工工资以及拖欠分承包人、供应商等单位和人员债务，我单位应向发包人支付 5-10 万元/次的违约金，具体金额由发包人代表确定。
承诺单位:(盖章)
法人代表:(签字)
年  月  日
注：中标人于签订合同前三个工作日内必须向发包人提供该承诺书原件，否则发包人有权取消投标人中标资格。
另我单位承诺按照2018年10月9日南通市解决企业拖欠工资问题部门联席会议办公室下发的《关于进一步明确工程项目保障农民工工资支付工作督查台账要求的通知》的要求建立《南通市在建项目保障农民工工资支付工作督查台账清单》以备发包方检查。若发包方检查过程中发现资料不完整，我单位承诺无条件接受承包方处罚。
附件7：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件8：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件9：
安全履约保证金管理办法
为更好的落实安全生产责任制，确保工程职业健康、安全和环保，经研究，制订本安全履约 保证金管理办法。若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规、违反本管理办法的 行为，除接受有关部门处罚外，按照下列条款扣除承包人相应的安全履约保证金。
一、安全事故
1.发生人身死亡事故，每人次扣除 15-100%安全履约保证金；发生重伤 (含因污染、中毒及 其他伤害) 事故，每人次扣除 15-50%安全履约保证金；发生轻伤事故，每人次扣除 5-10%安全履 约保证金。
2.发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每起扣除 10-50% 安全履约保证金。
3.发生一般设备事故、施工机械设备事故、火灾事故，每起扣除 3-30%安全履约保证金。
4.发生建筑、大型脚手架、基坑、模板及其他结构垮 (坍) 塌事故，每起扣除 50-100%安全履约保证金。
5.发生人身、设备损坏及火灾事故，除扣除安全履约保证金外，相关责任单位还应承担事故造成的相应损失。
二、管理性违章
1.未按照工程职业健康、安全与环境管理制度、标准制订相应的技术措施计划及应急预案，每起扣除 1000 元；未报发包人备案，每起扣除 1000 元。

2.未按规定定期对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，每起扣除 500 元。
3.不配合安全检查 (包括发包方、主管部门等对工程项目的检查)，每起扣除 1000 元；对存 在问题不落实整改，每起扣除 2000 元；重复发生上述同类问题，加倍扣除。

4.未建立完善相关安全记录台帐，每起扣除 500 元。
5.施工方案和安全措施未向相关施工人员交底，未经双方签字确认，每起扣除 500 元。
6.未进行施工人员的入场安全教育，每人次扣除 500 元；新进施工现场施工人员未进行三级 安全教育和考核或考核不合格的，每人次扣除 500 元。
7.特种作业人员未持有效证件上岗，每人次扣除 500 元；超过有效期，每人次扣除 200 元， 未按规定报监理单位备案的，每人次扣除 200 元。
8.未按规定组织施工人员身体健康检查，每人次扣除 500 元。

9.使用的施工人员不符合国家和地方有关用工规定的，每人次扣除 500 元。未对从业人员进行建筑意外伤害保险的，每人次扣除 500 元。
10.未按规定配备具备相应任职资格的三类人员 (主要负责人、项目负责人、专职安全员)， 每人次扣除 1000-2000 元。

11.使用不符合资质要求的劳务分包单位，发包人有权责令其停止作业、终止合同、并扣除 5000 元；使用不符合资格要求的人员，每人次扣除 500-1000 元。
12.未签订分包安全协议提前开工，责令其停工并扣除 2000-5000 元。
13.未按照国家有关规定对特种机械进行检验检测，每台次扣除 2000 元；未将检测报告和检 测合格证书报监理单位备案，每起扣除 1000 元。
14.未按规定执行施工起重机械使用登记制度，每起扣除 5000 元；未按规定将登记标志置于 该设备的显著位置，每起扣除 1000 元；使用不符合资质要求的安装、拆除单位，责令其停止作 业、终止合同，并扣除 5000 元。
15.电动、安全工器具未定期检查检测，每起扣除 200-500 元，其中机械、物料提升机未定期检查、维护和保养，每起扣除 1000 元。
16.施工对周边造成环境(噪声、污染等) 影响而被有效投诉，每起扣除 2000 元。        17.交叉作业时未采取相应的隔离和错时施工等安全措施，每起扣除 2000 元。                  
18.危险性较大的施工项目未经安全验算，未制定和落实专项安全技术措施，每起扣除5000元；安全技术措施未经监理同意擅自实施的，每起扣除 2000 元；指定监护人未到位，每起扣除 500-1000 元。

19.未按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护，每起扣除 500-2000 元；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案，未按规定程序报批、未落实相应的专项措施，每 起扣除 5000 元。
20.未落实现场施工环境保护要求，控制措施不力，每起扣除 2000 元。
21.未执行对危险化学品采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全措施，每项扣除 500-1000 元。
22.现场一旦发生事故，未按规定及时报告当地政府相关部门及发包人，每起扣除 2000-5000 元。

23.施工中可能影响其他施工作业人员或设备安全时，未向发包人提出相应的要求施工，每起扣除 500-1000 元。
三、装置性违章
1.大型起重机械安全装置不完善或失效，每台扣除 1000-5000 元。
2.未经发包人同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌等，
每起扣除 500-2000 元。
3.未按要求落实安全文明施工、消防、环保等标志、标识和设施，每起扣除 500-2000 元。
4.作业危险场所，如“四口”(楼梯口、 电梯口、预留洞口、安全通道口)未按规定设置可靠的防护栏及告知牌，每起扣除 500-1000 元。
5.未按规定正确设置防雷接地装置，每处扣除 500-1000 元。
6.大门入口未设立明显标牌；现场未划分区域，未明确管理负责人；施工建筑材料乱堆乱放；进出道路及其他现场脏乱、不畅通；作业现场、生活区乱接乱拉电源线，每处扣除 500-1000 元。
7.未按规定在施工场所、生活区域设置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，每处扣除 500-1000 元；未定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好，每起扣除 500-1000 元。

8.高空作业、吊装作业、临边和孔洞作业未设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施，每处扣除 500-5000 元。
设备安装就位期间，对未可靠固定的设备未做好相应的专项安全措施，每处扣除 500-2000 元。

9.现场施工用电设施不符合安全要求，每项扣除 500-1000 元。                                     
10.室内、夜间等作业环境的照明不符合要求，每处扣除 200-1000 元；在潮湿环境、容器内施工，电源电压不符合国家规定的安全电压等级，每处扣除1000-2000 元。

11.容器内、密闭空间等区域内作业前未采取通风措施，未检测有害气体，每起扣除 200-1000元；金属容器外壳及容器内使用的电动工器具无可靠的接地或容器内、密闭空间内工作无专人监 护，每起扣除 500-1000 元。
12.未落实防火、防大风、防大雨、防暑降温、防雷等安全措施，控制措施不力，每项扣除 1000-2000 元。
13.未为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，每起扣除 1000 元；施工人员未正确佩戴和使用防护用品，每人次扣除 50-200 元；使用不合格的“三宝”(安全帽、安全网、安全带)等劳动防护用品，每人次扣除 200-500 元。
四、行为性违章
1.从高处抛掷工具、材料等，每起扣除 500-1000 元。
2.违反“十不吊”( 信号不清指挥不明不准吊、斜牵斜挂和立式构件不准吊、吊物重量不明或超负荷不准吊、散物未装入容器和捆扎不牢或物料装放过满不准吊、吊物上方站人和吊运途径下方有人不准吊、埋在地下物不准吊、安全装置失灵或机械带病作业不准吊、现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊、六级以上强风不准吊)规定，每起扣除 500-1000 元。

3.违反焊割作业“十不烧”(不是焊工及监护人员不到位不烧、作业区域无消防设施和防护措施不烧、要害部位和重点场所未经批准不烧、不了解焊接点周围情况和焊接物内部情况不烧、装过易燃易爆物品的容器不烧、用可燃材料保温隔音的部位不烧、密闭或有压力的容器不烧、焊接部位周边有易容易爆物品不烧、附近有与明火相接触的作业不烧、禁火区未办理动火审批手续不烧)规定，每起扣除 500-1000 元。
4.将有毒废物作为土方回填，未按规定随意倾倒建筑垃圾，搅拌机等废水随意排放，每起扣除 200-1000 元。
5.施工现场车辆超速、超载行驶，每起扣除 200-1000 元。
五、其他违章
1.被建设单位、上级单位和政府有关部门查实的其他违章，每起扣除 500-5000 元。
2.其他违章情况，按照相关规定处理。
六、扣款
1.施工单位违反上述条款，由现场监理根据施工合同和本管理办法开具《安全履约保证金扣款通知单》，经发包人和施工单位确认后执行；承包人对扣款事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。
2.发包人在拨付工程款或竣工结算时汇总在施工过程中发生的《安全履约保证金扣款通知 单》确定扣款金额，按合同约定从安全保证金 (银行保函) 中进行扣除或直接上缴财政专户，承 包人被扣除的安全履约保证金超出预留金额部分，可申请在工程款中扣除。
3.发生职业健康、安全及环保事故后，发包人、承包人双方除执行本管理办法外，还应按照 国家、省、市、区关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。
4.本办法自印发之日起实施，原有关办法作废。
附件：安全履约保证金扣款通知单
附件：
安全履约保证金扣款通知单

	工程名称
	

	违约单位
	

	违约事项：

	扣款金额：

	

	发包单位意见：

	违约单位意见：


注：此扣款单一式两份，发包方、违约单位各一份。
第五章  工程量清单（另册）

1．工程量清单编制说明
（1）涂料、基础板材、五金件、石膏板、龙骨、防水涂料、卷材、管材、电线电缆、网络线、隔断、窗体、窗帘、瓷砖、美缝剂、洁具、灯具、消防设备、开关插座、空调、新风、配电箱元器件品牌参考装饰材料单；

（2）其他未尽事宜详见甲方提供的施工图和编标疑问设计回复。

2．投标报价编制要求

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本招标文件；
(2)  《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其9本计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)  建设工程设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。
2.6.4“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。
2.7.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.7.3计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。
2.7.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。
2.10工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.13投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。
3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.4其他补充说明      /       。

第六章  图纸、技术资料及附件

(见附件)
第七章  投标文件格式

封面
                         （工程名称）

施工招标
商务技术文件/报价文件
投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         年         月         日

商务技术文件内容：
一、资格文件资料：
（1）封面；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书(如有授权)；
（3）投标人①企业法人营业执照(副本)②安全生产许可证③投标人资质证书；

（4）拟派项目负责人①有效的执业资格证书②投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书③投标企业为项目负责人缴纳的2022年7月至2022年12月任意连续六个月的有效社保缴费证明；

（5）诚信承诺书；

（6）投标保证金缴纳凭证。

二、施工组织设计；

三、投标人业绩；

四、项目管理机构；

五、投标人认为应该提交的其他文件；

   六、壹套后缀名为“.PDF”格式的电子投标文件、EXCEL文档全套电子文件(用普通光盘刻录或U盘，电子文件的完好性由投标人负责)。

法定代表人身份证明

投标人单位名称：                                 
投标人单位地址：                                 
姓    名：             性别：          

年龄：                 职务：               

系：                      (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明

投标人：                   (盖单位公章)

附法定代表人身份证复印件：


授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：              ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：           

代理人单位：                部门：             职务：           

附法人代表身份证及被授权代表身份证复印件（须加盖公章）

投标人：                           (盖单位公章)

法定代表人：                         (签字或印章)
日期：                          

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人

年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	主要工作经历

	时间
	 参加过的类似项目
	担任职务
	工程概况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	身份证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供相关人员证书复印件并加盖公章
诚信承诺书

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、拟派项目负责人：          （身份证号码：      ），从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（ⅰ.未同时在两个及以上 单位签订劳动合同或交纳社会保险；ⅱ.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单 位。）
2、我方拟派项目负责人无在建工程，并保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目负责人。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
3、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；不存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
（3）与本招标项目的代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。
如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。
4、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的投标人的不当行为。
5、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
6、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
7、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。
8、我方保证：如我方中标，确保在公示结束后3天内提交符合要求的履约保证金并签订施工合同，签订合同后3天内进场施工，并在规定的合同工期内完成施工任务。如在规定的合同工期内未完成施工任务，即可认为我方施工组织不力。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。
申  请  人：                          （盖单位公章）
法定代表人：                              （签字或印章）
         年      月       

报价文件包括以下内容：
1、封面；
2、投标函；

3、已标价工程量清单；

4、主材、特材和其他需发包人供应的材料用量，发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表。
 投标函

                    （招标人名称）：

（一）根据已收到的                    （工程名称）工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币 (大写)                  （¥           元（小写））的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期       日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到        。

（四）我方金额为人民币（大写）          （¥           元）的投标保证金已按招标文件的要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

日期：                       
第八章 技术标准和要求

一、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）

3、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

4、江苏省建设工程费用定额（2014版）

5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)

6、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）

7、《省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》（苏建函价[2022]333号）；

8、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2022〕379号）

9、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

10、现行有关文件规定。

二、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《给排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建筑工程装饰装修工程施工工艺标准》、南通市大气污染防治联席会议办公室文件《关于印发南通市2014年度大气污染防治工作任务的通知》（通大气办[2014]4号）等现行规范、标准、办法、指南及设计要求进行检查验收。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。      

2、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计双方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
3、其余见设计院设计说明。
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